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RADNI PAKET T8 – PODIZANJE SVIJESTI I INSTITUCIONALNO JAČANJE
AKTIVNOSTI - T.8.1. – Podizanje svijesti javnosti

PROJEKTNI ZADATAK
ZA PRIPREMU I PROVEDBU RADIONICA ZA PODIZANJE SVIJESTI JAVNOSTI O POPLAVAMA, ZAŠTITI OD POPLAVA I SMANJENJU RIZIKA OD POPLAVA NA 6 PREKOGRANIČNIH SLIVOVA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE - SLIVOVI KUPE, SUTLE, DRAVE, MURE, DRAGONJE I BREGANE
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1. UVOD

U posljednjih nekoliko desetljeća, poplave u regiji i izvan nje postaju sve učestalije i uzrokuju znatnu štetu na privatnoj i javnoj imovini. Iskustvo iz prošlih događaja, stručna i znanstvena istraživanja i slične aktivnosti na međunarodnoj razini pokazuju da u području smanjenja rizika od poplava, osim države i nadležnih službi te lokalnih zajednica imaju vrlo važnu ulogu i stanovništvo, poduzeća i druge organizacije, koje se nalaze na poplavnim područjima. Zbog toga se, u suvremenom upravljanju vodama sve više naglašava važnost svjesnosti, osposobljenja i jačanja ciljane javnosti o mjerama za smanjenje rizika od poplava te o važnosti individualnog samo-zaštitnog djelovanja i međusobne prakse samo-zaštite u poplavnim područjima.

Kao jedna od prepoznatih mogućnosti za provedbu mjera smanjenja rizika od poplava kroz EU Program Interreg Slovenija – Hrvatska 2014-2020, odobreno je financiranje prekograničnog strateškog projekta „Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava – strateški projekt 1 – negrađevinske mjere“ sa akronimom FRISCO1 (Flood RIsk Slovenia-Croatia Operations 1). Projekt traje 36 mjeseci, od 11.travnja 2016. do 10.travnja 2019. godine. Projektno partnerstvo sačinjava 8 tijela državne uprave i vodeće javne institucije u području upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji. Na hrvatskoj strani su to: Hrvatske vode (HV), kao vodeći partner projekta, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS), a na slovenskoj strani su to: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RS (RS MOP), ko-vodeći partner projekta i koordinator slovenskih projektnih partnera, Agencija RS za zaštitu okoliša (ARSO), Direkcija RS za vode (DRSV), Institut za hidraulička istraživanja (IHR) i Uprava RS za zaštitu i spašavanje (URSZR). Područje provedbe projekta je 6 prekograničnih slivova Kupe, Sutle, Drave (dio prekograničnog sliva od Markovca do Varaždina), Mure (dio prekograničnog sliva od Gibine do Podturena), Dragonje i Bregane.

Kroz odobreni Projekt FRISCO1, osim planirane provedbe cijelog niza tehničkih i stručnih negrađevinskih mjera za smanjenje rizika od poplava, planirana je i provedba aktivnosti na jačanju svijesti ciljane javnosti o mjerama za smanjenje rizika od poplava i njihovoj primjeni. Ovim projektnim zadatkom daje se opis ovih planiranih aktivnosti.

2. AKTIVNOSTI NA PODIZANJU SVIJESTI JAVNOSTI O SMANJENJU RIZIKA OD POPLAVA

Provedba aktivnosti na podizanju svijesti javnosti o smanjenju rizika od poplava kroz Projekt Frisco1 predviđena je kroz
· Radionice za ciljane skupine u cilju podizanja svijesti šire javnosti o poplavama
· Redovito ažuriranje sadržaja na internetskim stranicama projekta FRISCO1
· Izradu medijskih objava i objava na internetskim forumima te društvenim mrežama (FB, Twitter), komuniciranje s dionicima na internetskim stranicama
· Izradu pojedinačnih Izvješća o događanjima i zaključnog izvješća s porukama o aktivnostima i rezultatima radionica za podizanje svijesti i jačanje kapaciteta ciljane javnosti 

Ciljne grupe i subjekti aktivnosti podizanja svijesti i jačanja kapaciteta javnosti su: građani, lokalno stanovništvo, učenici osnovnih škola, poljoprivrednici, vlasnici zemljišta, nositelji vodnih prava, javne ustanove, lokalne vlasti i relevantne službe i institucije, regionalne vlasti i nadležni uredi i institucije, nacionalne vlasti i nadležni uredi i institucije, građanske inicijative, lokalne udruge i organizacije, društva za zaštitu okoliša i (nevladine) organizacije, lokalni mediji, regionalni mediji.

Kroz Projekt je predviđena provedba 12 radionica za širu javnost – građanstvo i to po 6 radionica na hrvatskom teritoriju i 6 radionica na slovenskom teritoriju (na svakom prekograničnom slivu po dvije radionice) i 12 radionica za učenike osnovnih škola i to po 6 radionica na hrvatskom teritoriju i 6 radionica na slovenskom teritoriju (na svakom prekograničnom slivu po dvije radionice), te 1 zajednička ciljana radionica o podizanju svijesti o poplavama za stručnu javnost, koju bi organizirali hrvatski projektni partneri. Za održavanje 12 radionica na slovenskoj strani zadužen je slovenski partner- MOP, a na hrvatskoj strani 12 radionica kao i 1 zajedničku ciljanu radionicu organizirat će hrvatski partner – HV.
Tijekom radionica ciljanim skupinama sadržajno treba na prihvatljiv i razumljiv način približiti i predstaviti problematiku vezanu uz zaštitu od poplava i smanjenje rizika od poplava na predmetnom prekograničnom slivu, kao i mjere za smanjenje rizika od poplava, kako građevinske tako i negrađevinske mjere. Cilj je široj javnosti na razumljiv način pružiti i korisne informacije za samozaštitu u slučaju poplavnog događaja.
Internetskom stranicom projekta zadovoljit će se potrebe komunikacijskih ciljeva projektnih aktivnosti, uključujući i povezanih aktivnosti podizanja svijesti i jačanja kapaciteta javnosti kao i uključenih javnih institucija. Stoga će se na internetskoj stranici projekta redovito ažurirati sadržaj provedenih aktivnosti. Za pokretanje i ažuriranje internetske stranice projekta zadužen je slovenski partner- MOP, uz pomoć i dostavu infomacija od strane ostalih projektnih partnera.
Svakodnevna izrada objava mora osigurati brzo reaktivno komuniciranje na moguće netočne ili potpuno negativne objave vezano uz aktivnosti projekta. Pored medijskih objava je važno priređivati i objave ili komentare na različitim forumima i u slučaju neistinitih tvrdnji i odgovoriti.
Po završetku aktivnosti izradit će se završno izvješće s porukama (na hrvatskom i engleskom jeziku) o pripremi i provedbi aktivnosti, uključujući sažetak i zaključke radionica i rezultata cjelokupnog plana podizanja svijesti i jačanja kapaciteta javnosti. Za izradu završnog izvješća zadužen je hrvatski partner - HV.

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI AKTIVNOSTI

Cilj aktivnosti je unaprijeđenje osviješćenosti i osposobljenosti ciljane javnosti u kontekstu važnosti provedbe samozaštite i drugih mjera za smanjenje rizika od poplava.
Cilj aktivnosti je viša razina osviješćenosti o opasnosti od poplava svih sudionika i povezano s tim podizanje  razine otpornosti na poplave. U sklopu radionica će se provoditi aktivnosti, s ciljem da se podigne na višu razinu:
· razumijevanje najave poplavnih događaja,
· razumijevanje koncepta upravljanja vodama,
· razumijevanje u području provedbe, kako građevinskih, tako i negrađevinskih mjera,
· razumijevanje individualnih samozaščitnih mjera,
· razumijevanje prekograničnog konteksta upravljanja vodama i smanjenja rizika od poplava.

Pored gore navedenog, cilj je podići razinu osviješćenosti i razumijevanja opasnosti od poplava među mlađom populacijom.
[bookmark: _Toc404877920]
Misija aktivnosti je promocija i objašnjenje značenja provedbe samozaštite i uzajamnih aktivnosti, kao jednako važnih i ekvivalentnih aktivnosti, provedbi drugih negrađevinskih i građevinskih mjera – samo kombinacije primjerenih negrađevinskih i građevinskih mjera mogu doprinijeti smanjenju rizika od poplava po ljudske živote, privatnu i javnu imovinu te kulturnu baštinu  na poplavama ugroženim područjima. 
Stoga je bitno jačanje razumijevanja i povjerenja javnosti u važnost pojedinačnih i zajedničkih zaštitnih i preventivnih mjera obrane od poplava u sveobuhvatnom konceptu smanjenja rizika od poplava. 

3. RADIONICE ZA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI JAVNOSTI O POPLAVAMA

Temeljem Analize potreba i prijedloga aktivnosti na podizanju svijesti i institucionalnom jačanju kroz radni paket T.8. Projekta Frisco1, sačinjenog u listopadu 2016., a dobivenog kroz anketiranje članova provedbenih timova 8 projektnih partnera Projekta Frisco1, a u skladu s planiranim aktivnosti kroz odobrenu Aplikaciju Projekta, na Radnom paketu T8 - Podizanje svijesti i institucionalno jačanje Projekta, planirana je provedba 24 radionice sa ciljanim skupinama kroz radni podpaket T.8.1. – Podizanje svijesti javnosti. 

Određeno je da se ove aktivnosti provedu kroz po 12 radionica u svakoj od država (12 u Hrvatskoj i 12 u Sloveniji, a od toga po državi 6 radionica sa djecom vrtićke i/ili školske dobi, te 6 radionica sa građanstvom), u naseljima na 6 pograničnih slivova (Kupa, Sutla, Drava, Mura, Dragonja, Bregana).

Tijekom radionica ciljanim skupinama sadržajno treba na prihvatljiv i razumljiv način približiti i predstaviti problematiku vezanu uz zaštitu od poplava i smanjenje rizika od poplava na predmetnom prekograničnom slivu, kao i mjere za smanjenje rizika od poplava, kako građevinske tako i negrađevinske mjere. Cilj je široj javnosti na razumljiv način pružiti i korisne informacije za samozaštitu u slučaju poplavnog događaja.

Za potrebe provedbe ovih radionica, Hrvatske vode (HV), kao vodeći partner Projekta i Ministrstvo za okolje in prostor MOP, kao ko-vodeći partner Projekta i koordinator slovenskih projektnih partnera, izradili su zajednički usuglašen nacrt Projektnog zadatka za provedbu radionica.

Temeljem ovog nacrta Projektnog zadatka MOP je izradio njegovu završnu verziju za potrebe provedbe radionica u Sloveniji, te u skladu sa slovenskim propisima proveo svu potrebnu nabavu i ugovaranja vezano za realizaciju radionica i u veljači i ožujku održao 12 radionica, po dvije na svakom prekograničnom slivu. Nakon održanih radionica MOP je pripremio 12 izvještaja.

Predmet ovog projektnog zadatka je sadržaj i organizacija/tehnička provedba radionica za jačanje svijesti i kapaciteta javnosti o poplavama, zaštiti od poplava i smanjenju rizika od poplava na teritoriju Republike Hrvatske, na 6 prekograničnih slivova rijeka Kupe, Sutle, Drave (dio prekograničnog sliva od Markovca do Varaždina), Mure (dio prekograničnog sliva od Gibine do Podturena), Dragonje i Bregane, sukladno planiranim aktivnostima T8.1 radnog paketa T8 projekta FRISCO1[footnoteRef:1]. [1:  http://84.39.218.255/si2/projekti/odobreni-projekti/#toggle-id-1] 

Cilj projektnog zadatka je pregled aktivnosti koje treba provesti da bi se održale radionice radi podizanja razine svijesti javnosti vezano uz poplave, zaštitu od poplava i smanjenje rizika od poplava, u okviru projekta FRISCO1, na teritoriju Republike Hrvatske.

4. PROVEDBA RADIONICA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI JAVNOSTI O POPLAVAMA, ZAŠTITI OD POPLAVA I SMANJENJU RIZIKA OD POPLAVA, NA 6 PREKOGRANIČNIH SLIVOVA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE - SLIVOVI KUPE, SUTLE, DRAVE, MURE, DRAGONJE I BREGANE

a) Ciljana javnost (ciljne grupe i subjekti aktivnosti)

· Za 6 radionica namijenjenih podizanju svijesti građanstva ciljne grupe i subjekti aktivnosti su građani, lokalno stanovništvo, poljoprivrednici, vlasnici zemljišta, nositelji vodnih prava, lokalne vlasti, regionalne vlasti, građanske inicijative, lokalne udruge i organizacije, društva za zaštitu okoliša i (nevladine) organizacije, lokalni mediji, regionalni mediji.

· Za 6 radionica namijenjenih podizanju svijesti djece školske dobi ciljne grupe i subjekti aktivnosti su učenici osnovnih škola
· Za 1 radionicu namijenjenu podizanju svijesti šire stručne javnosti ciljne grupe i subjekti aktivnosti su javne ustanove, lokalne vlasti i relevantne službe i institucije, regionalne vlasti i nadležni uredi i institucije, nacionalne vlasti i nadležni uredi i institucije, društva za zaštitu okoliša i (nevladine) organizacije, naučne institucije, univerziteti, tehničke stručne udruge, konzultantski timovi, nacionalni i regionalni mediji.

Detaljan popis dionika za 12 radionica za građanstvo i djecu školske dobi, razradit će se za svaku radionicu kroz Program provedbe 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske, koje će se pripremiti kroz Konzultantski ugovor, osiguran putem javne nabave. Osnova za Detaljan popis dionika po radionicama je popis dionika iz dopunjenog Plana komunikacijskih aktivnosti.

Detaljni popis dionika za zajedničku ciljanu radionicu o podizanju svijesti o poplavama za širu stručnu javnost, razradit će se kroz Program provedbe radionica za širu stručnu javnost. Osnova za Detaljan popis dionika radionice je popis dionika iz dopunjenog Plana komunikacijskih aktivnosti.

b) Područja provedbe aktivnosti - radionica

Područja provedbe 12 radionica na prekograničnim slivovima su lokacije općina i osnovnih škola na hrvatskim dijelovima prekograničnih slivova Kupe, Sutle, Drave (dio prekograničnog sliva od Markovca do Varaždina), Mure (dio prekograničnog sliva od Gibine do Podturena), Dragonje i Bregane. 

Radionice za građanstvo održavale bi se u prostorijama – dvoranama za sastanke u mjesnim zajednicama ili općinama. Radionice za djecu školske dobi održavale bi se u prostorijama osnovnih škola u učionicama sa informatičkom opremom ili školskim dvoranama  opremljenim odgovarajućom informatičkom opremom .
Točne lokacije održavanja 12 radionica za građanstvo i djecu školske dobi odredit će se kroz Program provedbe 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske, koji će se pripremiti kroz Konzultantski ugovor, osiguran putem javne nabave.

Radionicu namijenjenu podizanju svijesti šire stručne javnosti održat će se u prostorijama Hrvatskih voda, a detalji vezano uz njezino održavanje će biti također razrađeni kroz Program provedbe radionice za širu stručnu javnost.

c) Razdoblje provedbe aktivnosti i trajanje radionica

Termini održavanja 12 radionica na 6 prekograničnih slivova su planirani u 4 periodu provedbe Projekta FRISCO1, tijekom mjeseca studenog 2017.g. i to po 2 termina u tjednu, tako da bi se svih 12 radionica održalo kroz 3 tjedna u studenom 2017.g. U istom  danu održala bi se 1 radionica za djecu školske dobi i 1 radionica za građanstvo/širu javnost, na jednom prekograničnom slivu, odnosno u jednoj jedinici lokalne samouprave. 

Radionica za djecu školske dobi trajala bi između 1 – 2 školska sata, a okvirno vrijeme za održavanje ovih radionica bilo bi u prijepodnevnim satima radnih dana, za vrijeme trajanja nastave, ili opcijski, u prvim satima poslijepodnevnog nastavnog turnusa, te bi završile najkasnije do 15.30 sati. 
Radionice za građanstvo trajale bi 1 – 1,5 sat, u popodnevnim terminima, sa okvirnim početkom između 17 -18 sati, te bi ova događanja završavala najkasnije u 20 sati.

Detaljni plan održavanja 12 radionica za građanstvo i djecu školske dobi izradit će se kroz Program provedbe 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske, koji će se pripremiti kroz Konzultantski ugovor, osiguran putem javne nabave.

Zajednička ciljana radionica o podizanju svijesti o poplavama za širu stručnu javnost, koju bi organizirali hrvatski projektni partneri planira se održati u 5 Periodu provedbe Projekta.
Detaljan plan održavanja ove radionice izradit će se kroz Program provedbe radionice za širu stručnu javnost.

d) Pripremne aktivnosti

Radionice namijenjene građanstvu
Radionice namijenjene građanstvu organizirat će i moderirat stručni tim Hrvatskih voda, prema Programu sa prijedlogom alata za provedbe 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske, koji će se pripremiti kroz Konzultantski ugovor, osiguran putem javne nabave.
Stručni tim koji će provoditi 6 radionica za građanstvo su djelatnici hrvatskih projektnih partnera tj. predstavnici Hrvatskih voda, DHMZ-a i DUZS-a.

Alati koji će se koristiti za održavanje 6 radionica za građanstvo su:
· Prijenosno računalo, LCD projektor, platno
· PP prezentacija
· Ogledne poučne makete 
· Brošura o Projektu FRISCO1
· Plakat o Projektu FRISCO1
· Poster o Projektu FRISCO1
· Pingvin o Projektu FRISCO1
· Brošura za građanstvo – Kako postupiti kad prijeti poplava
· Promotivni materijali Projekta FRISCO1 za građanstvo

Vanjske usluge, koje je potrebno osigurati putem javne nabave, radi održavanja 6 radionica za građanstvo su:
· Izrada Programa sa prijedlogom alata za provedbe 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske 
· Izrada Brošure za građanstvo – Kako postupiti kad prijeti poplava
· Tisak 2000kom Brošure za građanstvo – Kako postupiti kad prijeti poplava
· Nabava Promotivnog materijala Projekta FRISCO1 za građanstvo
· Izrada i tisak Brošura o Projektu FRISCO1
· Izrada i tisak Plakata o Projektu FRISCO1

U cilju uspješne organizacije radionica potrebno je izvršiti slijedeće aktivnosti:
· Održati radne sastanke predstavnika Hrvatskih voda, DUZS-a i DHMZ-a koji će biti uključeni u organizaciju i provedbu radionica, te dogovoriti podjelu zadataka i odgovornosti, koje između ostalog uključuju odabir lokacija radionica po slivovima, dogovor termina s relevantnim dionicima, te izradu PP prezentacija. Prvi radni sastanak treba održati najkasnije do 15.9.2017.g.
· Osigurati prijenosno računalo, LCD projektor, platno - preko JLS ili IT Sektora HV
· Osigurati kroz javnu nabavu izradu Programa sa prijedlogom alata za provedbu 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske 
· Osigurati kroz javnu nabavu IZRADU Brošure za građanstvo – Kako postupiti kad prijeti poplava
· Osigurati kroz javnu nabavu TISAK 2000kom Brošure za građanstvo – Kako postupiti kad prijeti poplava 
· Osigurati kroz javnu nabavu Promotivni materijali Projekta FRISCO1 za građanstvo – nabaviti blokove za pisanje, olovke su već nabavljene
· Osigurati kroz javnu nabavu izradu i tisak Brošura o Projektu FRISCO1 - IZVRŠENO
· Osigurati kroz javnu nabavu izradu i tisak Plakat o Projektu FRISCO1 - IZVRŠENO

Radionice namijenjene djeci školske dobi 
Radionice namijenjene djeci školske dobi organizirat će i moderirat stručni tim Hrvatskih voda, prema Programu provedbe 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike, koji će se pripremiti kroz Konzultantski ugovor, osiguran putem javne nabave.
Stručni tim koji će provoditi 6 radionica za djecu školske dobi su djelatnici hrvatskih projektnih partnera tj. predstavnici Hrvatskih voda, DHMZ-a i DUZS-a.
Na radionicama će se učenicima predstaviti problematika zaštite od poplava u njihovom okruženju, uključujući individualne uzajamne mjere, kroz film o poplavama, te edukativne primjere preko maketa. U drugom dijelu radionice predstavit će se IT edukativna igrica i kviz. Aktivnost radionica za škole izvodi se terminski usklađeno s pojedinim radionicama podizanja svijesti i jačanja kapaciteta javnosti za građanstvo na predmetnom prekograničnom slivu. 

Alati koji će se koristiti za održavanje 6 radionica za djecu školske dobi su:
· Prijenosno računalo, LCD projektor, platno
· Film o poplavama
· Ogledne poučne makete 
· Slikovnice o poplavama Hrvatskih voda
· Edukativna IT igrica i kviz o poplavama
· Promotivni materijali Projekta FRISCO1 za djecu
· Brošura o Projektu FRISCO1
· Plakat o Projektu FRISCO1,
· Poster o projektu FRISCO1
· Pingvin o projektu FRISCO1

Vanjske usluge, koje je potrebno osigurati putem javne nabave, radi održavanja 6 radionica za djecu školske dobi su:
· Film o poplavama
· Izrada Programa sa prijedlogom alata za provedbu 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske
· Slikovnice o poplavama Hrvatskih voda
· Nabava usluge izrade Edukativne IT igrice i kviza o poplavama
· Nabava Promotivnog materijala Projekta FRISCO1 za djecu
· Izrada i tisak Brošura o Projektu FRISCO1
· Izrada i tisak Plakata o Projektu FRISCO1

U cilju uspješne organizacije radionica potrebno je izvršiti slijedeće aktivnosti:

· Održati radne sastanke predstavnika Hrvatskih voda, DUZS-a i DHMZ-a koji će biti uključeni u organizaciju i provedbu radionica, te dogovoriti podjelu zadataka i odgovornosti, koje između ostalog uključuju odabir lokacija radionica po slivovima, dogovor termina s relevantnim dionicima. Prvi radni sastanak treba održati najkasnije do 15.9.2017.g.
· Osigurati prijenosno računalo, LCD projektor, platno - preko JLS ili IT Sektora HV
· Osigurati kroz javnu nabavu izradu Programa sa prijedlogom alata za provedbu 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske
· Osigurati kroz javnu nabavu Promotivni materijal Projekta FRISCO1 za djecu
· Osigurati kroz javnu nabavu izradu i tisak Brošura o Projektu FRISCO1 - IZVRŠENO
· Osigurati kroz javnu nabavu izradu i tisak Plakat o Projektu FRISCO1 - IZVRŠENO
· Osigurati Slikovnice o poplavama Hrvatskih voda- IZVRŠENO
· Osigurati kroz javnu nabavu Film o poplavama - IZVRŠENO
· Osigurati nabavu usluge izrade Edukativne IT igrice i kviza o poplavama – JAVNA NABAVA PROVEDENA, ugovor o provedbi usluge u proceduri potpisivanja

Radionica za širu stručnu javnost

Zajedničku ciljanu radionicu o podizanju svijesti o poplavama za širu stručnu javnost organizirat će i moderirat stručni tim Hrvatskih voda, prema Programu provedbe radionice za širu stručnu javnost. Pripremne aktivnosti radionice, kao i detalji oko stručnih timova, alata i vanjskih usluga definirat će se kroz predmetni Program.

5. PROVODITELJI AKTIVNOSTI
Članovi radne grupe za podizanje svijesti javnosti Radnog paketa T.8. Projekta FRISCO1 ispred Hrvatskih voda su koordinatori provedbe aktivnosti, organizatori drugih provoditelja aktivnosti i odgovorni za provedbu javne nabave i osiguranja vanjskih usluga za potrebe uspješnog održavanja radionica, odgovorni za organizaciju i provedbu samih radionica.

6. PROGRAM PROVEDBE 12 RADIONICA NA 6 PREKOGRANIČNIH SLIVOVA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Program provedbe 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske pripremit će se kroz Konzultantski ugovor, osiguran putem javne nabave.
Osnovni cilj izrade ovog Programa podizanja svijesti i jačanja kapaciteta javnosti je pripremiti relevantne dionike prostora Projekta za plansko i nadzirano upravljanje i provedbu svih sadržajem predviđenih aktivnosti Projekta, te podići razinu svijesti javnosti o poplavama, zaštiti od poplava i smanjenju rizika od poplava, na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske - slivovi Kupe, Sutle, Drave, Mure, Dragonje i Bregane.
Izvršitelj će u suradnji s Naručiteljem definirati plan provedbe aktivnosti podizanja svijesti i jačanja kapaciteta javnosti stručno planiranje i provedbu aktivnosti podizanja svijesti i jačanja kapaciteta javnosti kroz 12 radionica, te pripremiti Komunikacijski plan provedbe aktivnosti. Sve Izvršiteljeve aktivnosti Naručitelj će zaključno potvrditi.

Program mora sadržavati barem sljedeće elemente:
· Komunikacijski plan provedbe aktivnosti podizanja svijesti i jačanja kapaciteta javnosti kroz 12 radionica
· Programski koncept radionica
· Organizacijski koncept radionica

a) Komunikacijski plan provedbe aktivnosti podizanja svijesti i jačanja kapaciteta javnosti kroz 12 radionica

Kroz Komunikacijski plan Izvršitelj će izraditi
· Detaljnu analizu i popis dionika za 12 radionica za građanstvo i djecu školske dobi
· Točne lokacije održavanja 12 radionica za građanstvo 
· Mailing listu medija
· Detaljan plan održavanja 12 radionica za građanstvo i djecu školske dobi 

Izvršitelj će izraditi mailing listu dionika, uključujući popis dionika za svaki od šestih prekograničnih riječnih slivova. Mailing lista s popisom dionika na prekograničnom slivu omogućit će prikaz dionika te njihovu koordinaciju sukladno njihovom interesu za provedbu aktivnosti i značaju njihova sudjelovanja u pojedinoj aktivnosti. 

Popis dionika prikazuje informacije o ključnim dionicima koji su povezani, odnosno uključeni u provedbu projekta, odnosno predmetnih aktivnosti. Ovaj popis također sadrži informacije o tome je li pojedini dionik pobornik projekta ili je potencijalni protivnik. Adresar s podacima, karte i popise dionika konzultant redovito ažurira tijekom provedbe aktivnosti.

U popis medija trebaju biti uključeni opći i specijalizirani mediji vezano uz predmetnu tematiku na nacionalnoj razini, uključujući i lokalne medije i dopisnike nacionalnih medija s njihovim kontakt podacima. Tijekom projekta se mora adresar redovito ažurirati, a koristi se kod slanja priopćenja za javnost, materijala za novinare, poziva za događaje vezano uz  jačanje svijesti, kao i za planiranje i provedbu drugih medijskih alata potrebnih za provedbu aktivnosti podizanja svijesti i jačanja kapaciteta

b) Komunikacijski plan vezano uz provedbu Programa aktivnosti podizanja svijesti i jačanja kapaciteta javnosti kroz 12 radionica treba biti izrađen prema slijedećem sadržaju:

1. Uvod – polazišne osnove
2. Ciljana javnost
3. Komunikacijske poruke
4. Komunikacijska strategija
5. Komunikacijske aktivnosti
· Radionica za djecu
· Radionica za građanstvo
6. Detaljan plan održavanja 12 radionica za građanstvo i djecu školske dobi

c) Programski koncept radionica

Za potrebe podizanja svijesti, osposobljavanja i jačanja svijesti ciljane javnosti Programski koncepti radionice trebaju sadržati ključne poruke (obavijesti) o predmetnim aktivnostima za određene ciljne grupe javnosti. Te poruke proizlaze iz ciljeva provedbe predmetnih aktivnosti i njihove misije.
U Programskim konceptima radionica treba definirati ključne pozitivne teme koje se mogu koristiti za planiranje pozitivnog publiciteta odnosno poticanje pozitivnih medijskih objava. Osim pozitivnih, potrebno je preventivno predvidjeti i popis mogućih negativnih tema koje se mogu pojaviti tijekom provedbe aktivnosti i odrediti moguće mjere u tom slučaju.
Kroz Programske koncepte radionica, Izvršitelj treba sukladno svom iskustvu izraditi popis najčešćih pitanja i odgovora povezan s temama, odnosno sadržajima koji će se pojavljivati tijekom provedbe aktivnosti. Popis najčešćih pitanja i odgovora omogućava jedinstvenu i usklađenu provedbu aktivnosti jačanja svijesti, obuku i jačanje svijesti ciljnih grupa javnosti. Ovakav pristup omogućuje i pripremu odgovora na moguća medijska pitanja.
Sastavni dio Programskih koncepata radionica treba biti Obrazac Anketnog upitnika koji će se po događaju podijeliti prisutnima, kao i Obrazac Izvješća o događaju, koje će nakon događaja, ispunjavati tim koji bude provodio događanja. Izvješća o događajima bit će korištena za izradu završnog izviješća o podizanju svijesti javnosti vezano za smanjenje rizika od poplava kroz Projekt FRISCO1.
Izvršitelj treba pripremiti 2 Programska koncepta radionica – jedan programski koncept za radionice za građansko i drugi programski koncept za radionice za djecu školske dobi. 

Ova dva Programa trebaju biti izrađena prema slijedećem sadržaju:
1. Naziv događaja
2. Trajanje događaja
3. Format događaja
4. Oprema i alati
5. Početak događaja
6. Moderator i govornici
7. Pregledni sadržaj događaja sa imenom govornika, temom, vremenikom I načinom predstavljanja predavanja
8. Ključna poruka za određenu ciljnu skupinu
9. Lista pozitivnih i potencijalno negativnih tema
10. Popis najčešćih pitanja i odgovora
11. Anketni obrazac o događaju
12. Završetak događaja
13. Obrazac Izvješća sa zapisnikom o događaju
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d) Organizacijski koncept održavanja radionica

Organizacijski koncept održavanja radionica treba dati sadržajni pregled aktivnosti koje trebaju biti dovršene za radionice za građanstvo, te poseban sadržajni pregled aktivnosti za radionice za djecu školske dobi u slijedećim rokovima;
· Završene organizacijske aktivnosti tjedan dana prije početka provedbe radionica za učenike, te
· Završene organizacijske aktivnosti na sam dan održavanja radionica za građanstvo

7. PROGRAM PROVEDBE RADIONICE ZA ŠIRU STRUČNU JAVNOST

Sadržaj Programa provedbe zajedničke ciljane radionice o podizanju svijesti o poplavama za širu stručnu javnost pripremit će se u rujnu 2017.g., te će biti osnova za izradu Programa provedbe radionice za širu stručnu javnost.

8. BROŠURA ZA PODIZANJE SVIJESTI I JAČANJE KAPACITETA JAVNOSTI

Radi podizanja svijesti građanstva pripremit će se kroz Projektne aktivnosti na radnom paketu T.8. Brošura  – Kako postupiti kad prijeti poplava.

Ova brošura osigurat će se kroz dvije procedure javne nabave usluga, jedna javna nabava usluge je izrada sadržaja brošure, a druga javna nabava je tiskanje brošure u odgovarajućem broju primjeraka.

Izvršitelj usluge izrade sadržaja Brošure će izraditi sadržaj Brošura – Kako postupiti kad prijeti poplava prema uputama Naručitelja, u kontekstu cilja, namjene i misije aktivnosti za podizanje svijesti i jačanje kapaciteta javnosti s ključnim porukama u tekstualnom i grafičkom obliku.

Sadržaj Brošure mora biti izrađen razumljivim i jednostavnim jezikom, vizuelno jasna, uključujući i ključne komunikacijske poruke projekta i vizuelnu prepoznatljivost o europskom sufinanciranju aktivnosti u okviru Projekta. Brošura treba sadržati slijedeći informacije:
· objašnjenje što je poplava,
· kako nastaju poplave
· tko provodi obranu od poplava
· kako se ponašati
· koga kontaktirati
· što činiti prije poplava
· što činiti za vrijeme poplava
· što činiti nakon poplava
· gdje su moguće poplavne zone, zone rizika
· i sl.
Sadržajno završena Brošura tiskat će se u odgovarajućem broju primjeraka (cca 2000 kom). Tisak brošure osigurat će se putem javne nabave usluge za tiskanje brošura.
Distribucija Brošure će se provoditi tijekom održavanja radionica za građanstvo i djecu školske dobi, te pri svim drugim javnim događajima tijekom provedbe projekta. Prema mogućnostima, Brošura će se distribuirati i na općinskim mjestima za informiranje, kao i na svim planiranim događajima, ad hoc sastancima i javnim predstavljanjima i medijskim događajima.

9. DINAMIKA PROVEDBE AKTIVNOSTI 12 RADIONICA NA 6 PREKOGRANIČNIH SLIVOVA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

1. Pripremna faza I – izrada zajednički usuglašenog nacrta Projektnog zadatka za provedbu radionica između Hrvatskih voda (HV), kao vodećeg partnera Projekta i Ministrstva za okolje in prostor (MOPa), kao ko-vodećeg partnera Projekta i koordinatora slovenskih projektnih partnera. Nacrt projektnog zadatka je zajednički izrađen i usuglašen u studenom 2016.g.

2. Pripremna faza II – temeljem zajednički usuglašenog Nacrta projektnog zadatka uslijedila je izrada Projektnog zadatka za pripremu i provedbu radionica za podizanje svijesti javnosti o poplavama, zaštiti od poplava i smanjenju rizika od poplava na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Slovenije. MOP je izradio ovu završnu verziju Projektnog zadatka za potrebe provedbe radionica u Sloveniji, u studenom 2016.g., te u skladu sa slovenskim propisima proveo svu potrebnu nabavu i ugovaranja vezano za realizaciju radionica  i u veljači i ožujku 2017.g. održao 12 radionica. Nakon održanih radionica MOP je izradio 12 izvještaja u travnju 2017.g.

3. Pripremna faza III – izrada Projektnog zadatka za pripremu i provedbu radionica za podizanje svijesti javnosti o poplavama, zaštiti od poplava i smanjenju rizika od poplava na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske - slivovi Kupe, Sutle, Drave, Mure, Dragonje i Bregane. HV su u srpnju 2017.g. izradile ovu završnu verziju Projektnog zadatka za potrebe provedbe radionica u Hrvatskoj, te će u skladu s hrvatskim propisima provesti sve potrebne nabave i ugovaranja vezano za realizaciju radionica, planiranih za provedbu u studenom 2017.g. Nakon održanih radionica HV će izraditi 12 izvještaja, u prosincu 2017.g.

4. Provedbena I faza – provedba Projektnog zadatka za 12 radionica na teritoriju Republike Hrvatske.

Provedba Projektnog zadatka održavanja radionica uključuje za
Radionice namijenjene građanstvu
· Provedba javne nabave i ugovaranja za uslugu izrada Programa sa prijedlogom alata za provedbu 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske
· Provedba javne nabave i ugovaranja za uslugu IZRADE Brošure za građanstvo – Kako postupiti kad prijeti poplava
· Provedba javne nabave i ugovaranja za uslugu TISAK 2000 kom Brošure za građanstvo – Kako postupiti kad prijeti poplava 
· Provedba javne nabave i ugovaranja za nabavu Promotivnog materijala Projekta FRISCO1 za građanstvo
· Provedba javne nabave i ugovaranja za uslugu izrade i tiska Brošura o Projektu FRISCO1 - IZVRŠENO
· Provedba javne nabave i ugovaranja za uslugu izrade i tiska Plakat/Poster/Pingvin o Projektu FRISCO1 - IZVRŠENO

Radionice namijenjene djeci školske dobi
· Provedba javne nabave i ugovaranja za uslugu izrada Programa sa prijedlogom alata za provedbu 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske
· Provedba javne nabave i ugovaranja za izradu Edukativne IT igrice i kviza o poplavama – JAVNA NABAVA U TIJEKU
· Provedba javne nabave i ugovaranja za nabavu Promotivnog materijala Projekta FRISCO1 za djecu školske dobi
· Provedba javne nabave i ugovaranja za uslugu izrade i tiska Brošura o Projektu FRISCO1 - IZVRŠENO
· Provedba javne nabave i ugovaranja za uslugu izrade i tiska Plakat/Poster/Pingvin o Projektu FRISCO1 - IZVRŠENO
· Osigurati Slikovnice o poplavama Hrvatskih voda - IZVRŠENO
· Osigurati kroz javnu nabavu Film o poplavama - IZVRŠENO
Provedba javne nabave i ugovaranja svih planiranih aktivnosti je kolovoz-rujan2017.g.

5. Provedbena II faza – provedba Projektnog zadatka za pripremu i provedbu 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske
· Praćenje ugovorenih aktivnosti pod Provedbenom II fazom – osiguranje završetka ugovorenih usluga navedenih pod Provedbenom II fazom u predviđenom roku

· Provjera provedbe i stupnja gotovosti aktivnosti, najkasnije 1 tjedan prije početka radionica
· Održati radne sastanke predstavnika Hrvatskih voda, DUZS-a i DHMZ-a koji će biti uključeni u organizaciju i provedbu radionica, te dogovoriti podjelu zadataka i odgovornosti, koje između ostalog uključuju odabir lokacija radionica po slivovima, dogovor termina s relevantnim dionicima. Prvi radni sastanak treba održati najkasnije do 15.9.2017.g.

6. Provedbena III faza – provedba Programa sa prijedlogom alata za provedbu 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske

· Održavanje radionica, 6 za građanstvo i 6 za djecu školske dobi, u studenom 2017. prema dokumentu Program sa prijedlogom alata za provedbu 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske

7. Provedbena IV faza – provedba Projektnog zadatka za pripremu i provedbu 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske
· Zaključna poruka/Izvješća na hrvatskom i engleskom jeziku (prilozi zapisniku/poruke s pojedinih događaja) o provedbi aktivnosti i postignutim rezultatima do 31. prosinca 2017.

10. AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU 12 RADIONICA NA 6 PREKOGRANIČNIH SLIVOVA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE 
	Redni broj
	AKTIVNOST
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLAN POČETKA AKTIVNOSTI
	PLAN ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI
	TRENUTNI STATUS AKTIVNOSTI

	1.
	PROJEKTNI ZADATAK
	Izrada završne verzije Projektnog zadatka od strane Hrvatskih voda, radi provedbe radionica u Hrvatskoj, a temeljem zajednički usuglašenog Nacrta projektnog zadatka između HV-a i MOP-a
	10.07.2017.
	14.07.2017.
	izvršeno

	2.
	IT EDUKATIVNA IGRICA I KVIZ O POPLAVAMA
	Provedba javne nabave i ugovaranje usluge Izrada edukativne igrice i kviza o poplavama tj. korištenje osiguranih 100 kom CD-a na kojima je edukativna igrica i kviz o poplavama, na 6 radionica za djecu školske dobi
	15.06.2017.- NATJEČAJ
21.07.2017. –UGOVOR
	30.10.2017. –ISPORUKA 100kom CD-a s IT IGRICOM I KVIZOM
	 Ugovaranje u završnoj fazi

	3. 
	200 pitanja za IT KVIZ
	Izrada 200 komada pitanja za IT kviz od strane stručnjaka Hrvatskih voda
	Dostava nacrta pitanja 21.08.2017.g.
	01.09.2017.
	Najava za zadatak izrade pitanja do 30.7.17.

	4.
	PROGRAM PROVEDBE RADIONICA SA PRIJEDLOGOM ALATA
	Provedba javne nabave i ugovaranje usluge Izrada Programa sa prijedlogom alata za provedbu 12 radionica na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske
	25.07.2017.- NATJEČAJ
28.082017. -UGOVOR
	02.10.2017. –PROGRAM I NAJAM OPREME
	Poziv za dostavu ponude u pripremi

	5.
	BROŠURA ZA GRAĐANSTVO – KAKO POSTUPITI KAD PRIJETI POPLAVA
	Provedba javne nabave i ugovaranje usluge Izrada brošure za građanstvo – kako postupiti kad prijeti poplava
	25.07.2017.- NATJEČAJ
28.082017. -UGOVOR
	30.09.2017. –BROŠURA PRIPREMLJENA ZA TISAK
	Poziv za dostavu ponude u pripremi

	6.
	TISAK BROŠURE U 2000 kom
	Provedba javne nabave i ugovaranje usluge tiskanja brošure
	15.09.2017.- NATJEČAJ
15.10.2017. -UGOVOR
	30.10.2017. –BROŠURE TISKANE
	Poziv za dostavu ponude će se pripremati u rujnu 2017.

	7.
	PROMOTIVNI MATERIJAL
	Provedba javne nabave i ugovaranje robe – Nabava promotivnog materijala za djecu i odrasle, koja će se podijeliti tijekom radionica
	15.09.2017.- NATJEČAJ
15.10.2017. -UGOVOR
	30.10.2017. –promotivni materijal pripremljen
	Poziv za dostavu ponude će se pripremati u rujnu 2017.

	8.
	RADNI SASTANAK
	Održavanje uvodnog sastanka za radionice - 1 dan u periodu 04.09-10.09.2017.
	28.07.2017. – najava
	Ponovljeni poziv 28.08 za sastanak 10.09.2017.
	Najava poziva u pripremi

	9.
	RADNI SASTANAK
	Održavanje završnog sastanka za radionice - 1 dan u periodu 15.10-30.10.2017.
	10.09.2017. – najava
	30.10.2017.
	Najava poziva u pripremi




Zagreb, srpanj 2017.g.

Projektni zadatak za održavanje 12 radionica podizanja svijesti javnosti na 6 prekograničnih slivova na teritoriju Republike Hrvatske izradile:

- Samra Polić, Hrvatske vode

- Ružica Drmić, Hrvatske vode
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